

UNIwersytet Jagielloński
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12 663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl ; www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 18 lipca 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.), którego przedmiotem jest zlecenie usług obcych „Opieka nad zwierzętami” w projekcie badawczym NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ4/03828 (CRP: 1027.0641.123.2020; PSP: K/PBO/000767) Eksperymentalna ewolucja oszczędnych i rozrzutnych genotypów oraz jej konsekwencje dla podatności na negatywne skutki „zachodniej diety”: wnioski z eksperymentu selekcyjnego na nornicach rudych.

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożony został wniosek o zmianę treści wzoru umowy w następującym zakresie:

- 1) § 7 ust. 5, o tyle że „Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może odstąpić, jedynie w części niewykonanej, ze skutkiem od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu”;
- 2) § 8 ust. 7 poprzez dodanie kolejnego zdania: „Uiszczenie kar umownych nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dalszych świadczeń wobec Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy”;
- 3) § 10 ust. 14, o tyle że zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna być poddana analizie w ciągu 10 dni od złożenia wniosku Wykonawcy, przy czym za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień przesłania wiadomości mailowej lub złożenia listu w polskiej placówce pocztowej”;
- 4) § 11 ust. 1.2 o tyle, że „zmiany terminu realizacji zamówienia – ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności braku środków przeznaczonych na realizację zamówienia (np. cofnięcie/wstrzymanie wynikające z decyzji organów władzy publicznej) maksymalnie do 24 miesięcy za obopólną zgodą Stron, zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie do maksymalnie 24 miesięcy za obopólną zgodą Stron i jedynie w przypadku, gdy kwota umowy wskazana w § 4 ust. 2 umowy albo wymiar czasu pracy określony w § 3 ust. 1 umowy, bądź też kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą w rozumieniu § 9. O zmianie terminu Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem, nie krótszym niż 1 miesiąc. W każdym z powyższych przypadków, Wykonawca – w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego o zmianie terminu realizacji zamówienia ma prawo do odstąpienia od umowy bez naliczenia jakichkolwiek kar umownych”.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji Zaprośzenia do składania. Poniżej przedstawiamy zakres dokonanych zmian:

- § 7 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może odstąpić od niewykonanej części umowy”.

- § 8 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„Uiszczanie kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2.1-2.3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszego realizowania usług, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy”.

Propozycja w pkt. 2 zapytania, dotycząca § 8 ust. 7, nie mogła być zaakceptowana, gdyż oznaczałaby, że Zamawiający jest zobowiązany kontynuować realizację umowy także wtedy, gdy umowę rozwiązał i wypłacił kary umowne za rozwiązane umowy. By uniknąć takiego paradoksu po stronie Wykonawcy, zapis z § 8 ust. 7 został w zmodyfikowanej wersji ograniczony do ust. 2.1-2.3. Równocześnie zwracamy uwagę, że z obowiązujących przepisów prawa wynika, że naliczenie kar umownych nie wpływa na obowiązek spełnienia świadczeń wzajemnych przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- § 10 ust. 14 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„Zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna być poddana analizie. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego doręczenia w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem”

- § 11 ust. 1.2 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„zmiany terminu realizacji zamówienia, dokonywanej ze względu na ważne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, polegające na skróceniu bądź wydłużeniu, za obopólną zgodą Stron, terminu do maksymalnie 24 miesięcy. O proponowanej zmianie terminu Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem”.

Zamawiający podkreśla, że wydłużenie okresu świadczenia usług objętych umową (§ 11 ust. 1.2) wymaga zgodnej woli obu stron umowy i sporządzenia pisemnego aneksu do umowy. W przypadku braku zgodnej woli stron umowa będzie obowiązywać w pierwotnej treści.

Dlatego propozycja zmiany zawarta w pkt. 4 pytania (narzucenie sztywnych ram czasowych na złożenie przez Zamawiającego propozycji przedłużenia i odpowiedzi Wykonawcy na tę propozycję) - nie tylko nie prowadzi do wzmocnienia pozycji Wykonawcy, a nawet ją bardzo ogranicza, bo brak reakcji na proponowane przedłużenie implikuje jego zgodę na przedłużenie umowy.

Jednocześnie Zamawiający, w celu uwzględnienia powyższych modyfikacji, przedłuża termin składania ofert do dnia 25 lipca 2023 roku do godz. 12.00. Forma i sposób składania ofert pozostają bez zmian.

Powyższa modyfikacja Zaprośzenia do składania ofert, stanowi jego integralną część.

Z poważaniem,

Piotr Molczyk