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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +48 12 663-39-03 

e-mail: bzp@uj.edu.pl ; www.uj.edu.pl 

        www.przetargi.uj.edu.pl  

 

Kraków, dnia 13 lipca 2023 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury 

ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa 

myszy BALB/cJRj  dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ w Krakowie. 

 

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał modyfikacji 

Zaproszenia do składania ofert. Poniżej przestawiamy zakres dokonanych zmian: 

 

- §1 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zrealizuje poszczególną dostawę w ciągu maksymalnie 12 tygodni od daty złożenia 

zamówienia na zwierzęta w wieku 40 tygodni i maksymalnie 3 tygodni od daty złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego , dla zwierząt w wieku 10 tygodni i okres ten będzie każdorazowo uzgadniany 

pomiędzy Stronami i może ulec skróceniu lub wydłużeniu ze względu na okoliczności faktyczne. Waga 

i/lub wiek zwierząt wskazanych na dowodach dostawy to ich waga i/lub wiek, gdy są one pakowane w 

siedzibie wykonawcy do wysyłki”. 

 

- §2 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji, a w przypadku wad ukrytych 

Wykonawca udziela 14- tygodniowej rękojmi. Po upływie tego czternastotygodniowego (14) okresu 

gwarancyjnego żadne roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wad ukrytych nie będą rozpatrywane”. 

 

- §5 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania danej części Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad ukrytych 

(w okresie rękojmi opisanej w §2 ust.2)  danej części przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po 

dokonaniu odbioru częściowego.” 

 

- §7 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w poniższej wysokości w przypadkach : 

2.1. odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności zależnych wyłącznie od 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niewykonanego zakresu umowy , 

2.2. zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy (danego zamówienia) - w wysokości 0,2%  

wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy, lecz nie więcej niż 30 zł, za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu realizacji sukcesywnej dostawy wskazanego 

w § 1 ust. 6 umowy, lecz nie więcej niż 10 %  wartości neto wynagrodzenia za dane zamówienie”. 
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- §7 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej Wykonawcy 

wierzytelności, w tym z kwoty wynagrodzenia określonej w danej fakturze, na co Wykonawca wyraża 

zgodę”. 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 lipca 2023 roku do godz. 

12.00. Forma i sposób składania ofert pozostają bez zmian. 

Powyższa modyfikacja Zaproszenia do składania ofert, stanowi jej integralną część.  

 

Z poważaniem, 

Piotr Molczyk 
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